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Megrendelő neve:  

Megrendelő telsz.:  
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 Műszaki tartalom 
 
 
 

1. Előkészületek, kitűzés: 
 

1.1  Ügyfél feladata és költsége: 

 Az építkezés megkezdése előtti humusz eltolása, és a tereprendezés. 

 Az építési telken víz, – és áramvételi lehetőség biztosítása. 

 Gps-es szintezőműszerrel hivatásos földmérő általi telek jogi határ és 
épület sarokpontok kitűzése. 

 Az épület (+-) pontjának meghatározása egy végleges 
tereptárgyon.(villanyoszlop,vízóra) 

 
2 Földmunka: 
 

 Az alapozás földmunkáit gépi és kézi munkával végezzük. 

  A külső szerkezeti falak alatt optimális esetben 0,9 méter mélységben  és 
30cm szélességben, gépi vagy kézi keveréssel kerül a sávalap 
bedolgozásra. 
 

Megjegyzés: 
A jogszabály által előírt talajmechanikai vizsgálat elvégzése a megrendelő 
feladata és költsége. 
Szélsőséges talajmechanikai, és domborzati jellemzők esetén (pl: magas talajvíz-, 
duzzadó agyag jelenlétekor, támfal igényekor)a tulajdonossal való egyeztetés 
után,műszaki tartalmunktól eltérően többlet munkára árajánlat készül.Ezen 
munkákat pótmunkaként számoljuk fel, melynek összegét a következő 
munkafázis megkezdése előtt kérjük rendezni. 
 

                              



 

 

2. Lábazati zsalukő építése és vasalása: 
 

 A lábazat 1 sor magas 20cm széles beton zsaluzó elemből készül 
terepszinttől. 

 A zsalutégla közé 2db 8mm-es vízszintesen elhelyezett betonvasalás 
készül, amely a saroknál átvezetésére (fedésbe) kerül. 

 A zsalukőbe függőleges vasalás is készül. 

 A lábazati zsalukő 5cm XPS lábazati szigetelést kap. 
 
Megjegyzés: 
 
Az általunk kiírt vasalástól eltérő anyagköltség plussz költségként kerül 
felszámolásra. 
 
Az egyedi igények, valamint a helyszíni szemle során a terepviszonyok figyelmbe 
vételekor meghatározott lábazati sor emelési igényt a felek az árazási fázisban 
rögzítik. 
Az alap műszaki tartalom szerinti 1 sor lábazati faltól eltérő (+1,+2....sor) külön 
előzetes árajánlat készül. 
Ezen munkákat a kivitelező az előzetes egyeztetések alapján pluszmunkakénk 
végez el, melynek összegét a következő munkafázis megkezdése előtt bekéri. 
 
 
 
 

        
 
 



 

 

3. Lábazati rész föld- és kavicságyazatának elkészítése: 
 

 A lábazati falak közé rétegesen, - géppel tömörített - töltésföld kerül, majd 
annak felső záró rétege szintén tömörített kavicságy(sóderágy). 

 

 A lábazati földfeltöltésben elhelyezésre kerülnek a víz – és 
szennyvízcsövek. 

 
3.1 Szerelőbeton elkészítése: 

 

 A szerelőbeton 10cm vastag és 6-os hegesztett 15x15cm kiosztású 
betonacél megerősítésével történik, amely 20cm átfedéssel kerül a 
kavicságy tetejére. 

 A szerelőbeton helyszíni keveréssel illetve transzport készbetonnal kerül 
beöntésre. 

 Az elkészült szerelőbetont időjárás függvényében 3-6 napig locsoljuk. 
(Megrendelő feladata)  

 
Ettől eltérő paraméterek esetében egyedi statikai tervek alapján, külön árajánlat 
készül az alapozásra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

4. Szerelőbeton vízszigetelése: 
 

 A korábban elkészített szerelőbetonra a falszerkezet alá bitumenes 
lemez vízszigetelés készül, így garantált víz és párazárást kapunk. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Falszerkezet: Fő és válaszfal: 
 
                5.1. Főfal rétegrendje:   

 SIP panel tábla 3000x1250  

 A falszerkezet között 14cm EPS 80 GRAFITPOROS szigetelés. 

 Kívül- belül 1.2cm vastag OSB lap borítás. 

 Külső falon az OSB lapon 10cm kőzetgyapot homlokzati szigetelés. 
 
 
 
Opció: Amennyiben a megrendelő színátmeneteket, kő- vagy falburkolatokat 
szeretne a ház külső megjelenésében, azt még a vakolatrendszer megkezdése 
előtt jelezni kell és meg kell rendelni a szükséges anyagokat, valamint el kell 
készíteni a burkolatok fogadására alkalmas rétegeket, szerkezeteket.  
 
 
 
 
 
                 5.2 Válaszfal rétegrendje: 
 

 

 5x10cm vastag szárított, gyalult tartószerkezeti fa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Födém- és tetőszerkezet: 
 

 Üzemben készített, statikailag méretezett szeglemezes rácsos tartó. 

 A tetőszerkezet favédelmét, mártott technológiával végezzük. 
 

 
 
                       6.1.Tetőfedés: 

 A tetőfelület fóliázása páraáteresztő tetőfóliával, ellenléc-
lécezés 28x48mm Bramac léccel történik. 

 A tető cserepezése a Bramac cserépgyár Római Novo 
család tagjaival valósul meg. 

 

                 
 
                      6.2.Bádogozás: 

 Az ereszrendszer színazonos a cseréppel. 

 A tető vápalemeze horganyzott. 
 

Opció: A tető vápalemeze horganyzott helyett, lehet színazonos a cseréppel, 
felár ellenében, amit a Megrendelő jelzése után, árajánlatban rögzítjük, ami 
elfogadás után beépítésre kerül. 
 

                               
 



 

 

7. Vakolatrendszer: 
 

      Az épület hőszigetelése 100 mm vastagságú minősített homlokzati 

kőzetgyapot tábla. 

 A kőzetgyapot lapokat az OSB falszerkezethez először gyorskötésű 

ragasztóhabbal kötjük. 

 A kötésidőt követően mechanikai rögzítést is biztosítjuk az OSB lapok és a 
kőzetgyapot lapok között. Ezt 5x120mm hosszúságú rozsdamentes 
csavarokkal és hőhídmentes műanyag tárcsás alátétekkel oldjuk meg. 

 A kőzetgyapot lapok felületét EPS ragasztóba ágyazott üvegszál erősítésű 
hálóval látjuk el. 

 Vékonyvakolatot készítünk a EPS ragasztó felhasználásával 2 rétegben. 
Ezután finomcsiszolással egyenletes felületűre csiszoljuk. 

 A vékonyvakolatra alapozó festéket hordunk fel. 

 Az alapozó teljes megszáradása után szélcsendes és árnyékos időben az 
egész felületet színes 1.5mm vastagságú színvakolattal látjuk el, pasztell 
színben. 

Fontos: Ezt a munkafázist +5 és +25 Celsius hőmérséklet között lehet elvégezni. 
Ha ezt az időjárás nem teszi lehetővé, akkor más időpontban kell elvégezni a 
munkát. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

8. Ereszalja burkolás: 
 
 

 Lambériával történik. 

 Az éleken takaró elemeket használunk. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.  Külső nyílászárók: 

 6 légkamrás műanyag ablakot alkalmazunk.   

 A nyílászárók fehér műanyag profilrendszerből készülnek horganyzott 
idomacél merevítéssel. 

 Alapárban kiemelten hőszigetelt 3 rétegű argon gázzal töltött üvegezés 
készül. 

 Az üveg U=0,7 W/m2K szigetelési értékkel rendelkezik. 

 A bejárati ajtó cserélhető design panellel van ellátva. 

  A bejárati ajtó értéke: nettó 150.000Ft-ig. 

 5. ponton záródó acélszerkezetű ajtó, műanyag dekorpanelekkel. 

Rendelhető opciók: Színes fóliázott műanyag nyílászárók, alumínium 
nyílászárók. 

 

 

10. Párkányok: 

 

Fehér extrudált alumínium párkányokat építünk be fehér színben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Várható egyéb kiadások listája, és költségviselője: 

 

 Építésztervezés: Típusházainknál nincs, egyedi Ft/bruttó m2 a Megrendelő 
költsége 

 Tervezői művezetés: 200.000ft Megrendelő költsége 

 Tervezési alaptérkép, Geodéta, alap kitűzés:  
140.000Ft Megrendelő költsége 

 Elektromos kiviteli terv: 100.000Ft Megrendelő költsége 

 Statika: 100.000Ft Megrendelő költsége 

 Gépésztervezés: 100.000 Ft. Megrendelő költsége 

 Használatbavételi engedély ügyintézése: Megrendelő költsége 

 Kéményengedélyezési díj: Generál kivitelező költsége 

 Tábori WC: 40.000Ft Megrendelő költsége 

 Gázterv költsége: 50.000 – 100.000,-Ft. Megrendelő költsége 

 Fedett v.fedetlen terasz alaprajza:1000Ft/bruttó m2 Megrendelő költsége 

Várható az építkezést érintő kiadások a tapasztalataink alapján hangsúlyozottan 
becsült adatok: 

 Utólagos tervmódosítási költségek: 200.000 Ft. Új rajzok készítése esetén 
/alkalom a Megrendelőt terheli. 

 Megrendelői visszalépés esetén a teljes tervdokumentáció összegének 
kifizetése a Megrendelőt terheli. 

 Talajmechanika: 150,000 -200,000 Ft. Megrendelő költsége, ez minden 
esetben kell! 

 Tulajdoni lap: 6,500 Ft. Megrendelő költsége 

 Térképmásolat: 3,000 Ft. Megrendelő költsége 

      Felrajzolás a térképre OÉNY-be: 80,000 Ft. Megrendelő költsége, 
minden esetben kell! 

 Energetikai tanúsítvány 20,000 Ft Megrendelő költsége, minden esetben 
kell! 

 Közmű rácsatlakozások: Megrendelő költsége 

 Közművek házhoz elvezetése 200,000 – 600,000 Ft./közmű Megrendelő 
költsége, minden esetben 

 Humusz eltolás: kb. 50,000 Ft. (a ház méretétől függ) Megrendelő 
költsége 

 Talajcsere a talajmechanikai szakvélemény alapján: 400,00,--500,000,- Ft 
becsült összeg. (Megrendelő költsége) 



 

 

 Szemét elszállítás: Generál kivitelező költsége 

 Gázkazán beüzemelése 20,000-40,000Ft a Megrendelő költsége 

 Gáz szelep a főzőlaphoz: 200,000 - 250,000 Ft. Megrendelő költsége (ha 
lánggal szeretne főzni) 

 Szakhatósági díjak, ha szükséges: 20,000 – 70,000 Ft/ szakhatóság 
Megrendelő költsége 

 Konyhabútor, gépekkel: 1,000,000 – 2,000,000 Ft Megrendelő költsége 

 Lámpatestek, típusfüggő: 100,000 - 200,000 Ft Megrendelő költsége 

 Nyílászáró színfelár (dió, tölgy...stb.) a fehér nyílászáró  
összegének kb.30%-a. 300,000-1,000,000 Ft. Megrendelő költsége 

 Garázskapu színfelára (dió, tölgy stb.)100,000-300,000 Ft. Megrendelő 
költsége 

 Beltéri ajtó, kilincs felár, típusfüggő: 0 - 500,000 Ft. Megrendelő költsége 

 Bejárati ajtó felár, típus függő 0 - 500,000 Ft. Megrendelő költsége 

 Cserép típus, színfelár 300,000-500,000 Ft. Megrendelő költsége 

 Vápalemez színfelár: 10.000 – 50.000 Ft körül Megrendelő költsége 

 Gépészeti pluszmunka, esetenként: 200,000,– 1,000,000 Ft. Megrendelő 
költsége 

 Villanyszerelési többlet, esetenként: 100,000, - 800,000 Ft. Megrendelő 
költsége 

 Nemes vakolat felár, színfüggő: 0 – 300,000 Ft Megrendelő költsége 

 Burkolási pótmunka esetlegesen 0 – 200,000 Ft Megrendelő költsége 

 Plusz 1 sor lábazat emelése kb. 500,000 Ft terepszint miatt a Megrendelő 
költsége (100m2-es háznál) 

 Rejtett redőnytok fogadó kb. 300,000 Ft csak a kialakítás redőny nélkül 
Megrendelő költsége 

 Rejtett redőny szerkezet kb. 500,000 Ft (100m2-es háznál) a fenti 
kialakításhoz Megrendelő költsége 

 10 m2-es nyitott terasz 600.000 Ft simított beton felülettel burkolás 
nélkül Megrendelő költsége 

 10 m2-es fedett terasz 1.600.000 Ft  burkolással, pergola fedéssel 
Megrendelő költsége. 
 
Jelen árajánlat 15 napig érvényes. 
 
 

 


